



Stahlbeton, neues Bauwerk Stahlbeton, bestehendes Bauwerk Stahlbeton, Abbruch

Unterschottermatten Sicherheitsraum

Eingetragene Leitungen: Bestand Ausführungsart des Verbaus und Festlegung der Verankerung nach statischen Erfordernissen Höhenangaben im NEUEN SYSTEM: Höhendifferenz zw. altem (württembergischen) System und dem Neuen System: neu = alt + 0.123 m

Die Blockfugen in den neu zu erstellenden Streckenabschnitten sind nicht dargestellt.

Gründungspfähle mit hoher Fußtragkraft, Einbindelänge bis max. Oberkante Grundgipsschichten, Anordnung der Pfähle nach statischen Erfordernissen

Verfüllung und Verdämmung von nicht mehr genutzten Tunnelbereichen siehe Schnittpläne

Vignolschienen auf Holzquerschwellen im Schotterbett, abschnittsweise mit Unterschottermatten

Die endgültigen Pfahllängen und Pfahlanordnungen richten sich nach statischer Berechnung. Grundlage für die Berechnung sind die Angaben im Baugrund- und Gründungsgutachten.

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Kartengrundlage: Bestandsdaten der DB AG

Digitale Stadtkarte des Stadtmessungsamtes Stuttgart

Für das Projekt Stuttgart 21 überarbeitet durch SEIB 🔷 Ingenieur—Consult GmbH

Deutsche Bahn DB

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart Ausbau— und Neubaustrecke Stuttgart — Augsburg

Bereich Stuttgart-Wendlingen mit Flughafenanbindung Planfeststellungsabschnitt 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof



Drees & Sommer BGS Ingenieursozietöt Boll und Partner GmbH Stuttgart, den 10.08.2001
Hanauer Landstraße 135–137 Etzelstraße 11
70180 Stuttgart
Tel. 069 / 95921 – 0 Tel. 0711 / 64954 – 0
Fax. 069 / 95921 – 437 Fax. 0711 / 64954 – 10

Stuttgart, den 10.08.2001
Gez. Münzner Infra Consult & Management GmbH

Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie Grundriß Gleisebene Abschnitt Willy-Brandt-Straße "Urheberschutz" — Alle Rechte bei der DBProjekt GmbH Stuttgart 21

Datum: 24.08.2001 Ersatz für Plan-Nr. Phase Index Genehmigungsvermerk - Eisenbahn-Bundesamt

Anlage Planfeststellungsunterlagen Anlage 7.7.3 Blatt 1 von 1

Datum Name

1: 200

Freigabe DBProjekt GmbH Stuttgart 21

Planstand: 26.09.12

gez. R. Baur

Gezeichnet 08/01 Scharpff

Bearbeiter 08/01 Braig