

- LEGENDE:**
- Stahlbeton
 - Spritzbeton
 - Knautschzone, drainiert

- Spritzbetonaußenschale, Dicke nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen
- Innenschale WU-Beton, Dicke nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen
- Lichttraumprofil GC
- große Grenzlinie nach EBO
- Kabelleerrohre
- Tunnellängsentwässerung
- Schutzbeton
- Drainage DN150
- Knautschzone drainiert
- flexibles Drainage-rohr DN150

müller + hereth
 Ingenieurbüro für Tunnel- und Felsbau
 Karlstraße 46b Tel. (0721) 35461-0
 76133 Karlsruhe Fax (0721) 35461-25
 E-mail: office.karlsruhe@mueller-hereth.com




Planfestgestellt gemäß § 18 Abs. 1 AEG durch Bes. Nr. 13. Okt. 2006 vom 13. Okt. 2006
 Az.: 59160 PAP-PS 21-PFA1.5



Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
 Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg
 Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt – Generalplanung
 Bau-km -4.0-90.340 bis Bau-km -0.4 -42.000 / Stat -4.8-64.359 bis Bau-km -0.4-42.000



Geographische Codierung 1.5 9 4 0 0 PFA Bauabschnitt Blattschnitt	Blattschnittcodierung X X X X X X X X X Streckennummer Bezirk	Organisatorische Codierung P I b q I Q 1 5 0 0 Phase Planzeichen Gewerk Ebene Planinhalt Index
---	---	--

Auftraggeber DBProjekte Süd GmbH Wolframstraße 20 70191 Stuttgart Tel. 07 11 / 2 27 85 - 0 Fax. 07 11 / 2 27 85 - 999	Projektsteuerung Drees & Sommer Infra Consult & Management GmbH Lautenschlagerstraße 2 70173 Stuttgart Tel. 07 11 / 22 29 33 - 10 Fax. 07 11 / 22 29 33 - 90	Planer – bearbeitet im Auftrag der DBProjekte Süd GmbH Planungsgemeinschaft SI/IBV für Stuttgart 21 PFA 1.5 SPEIKERMANN GmbH Tübinger Straße 10 70178 Stuttgart Tel. 0711/ 22 42-0 Fax. 0711/ 22 42-249	INGENIEURBÜRO VÖSSING Theodor-Heuss-Straße 6 70174 Stuttgart Tel. 0711/ 22 55 89-0 Fax. 0711/ 22 55 89-70	Stuttgart, den 17.12.02 <i>iv. Staud</i>
---	---	--	--	---

<h3>Bauwerksquerschnitt</h3> <p>Regelzeichnung Knautschzone Fernbahntunnel Tunnel, eingleisig, bergmännische Bauweise (Fernbahn)</p>		Datum	Name																																																					
		Gezeichnet	12/02	Früh (M+H)																																																				
<p>"Urheberschutz" – Alle Rechte bei der DBProjekte Süd GmbH</p> <p>Änderungsvermerke</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Index</th> <th>Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Genehmigungsvermerk – Eisenbahn-Bundesamt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Genehmigungsvermerk</th> <th>Name</th> <th>Unterschrift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Index	Änderungen	Datum	Name																																	Datum	Genehmigungsvermerk	Name	Unterschrift													Bearbeiter	12/02	Kuhn (M+H)
		Index	Änderungen	Datum	Name																																																			
Datum	Genehmigungsvermerk	Name	Unterschrift																																																					
<p>Freigabe DBProjekte Süd GmbH gez. R. Baur</p> <p>Datum: 18.12.02 65-35</p> <p>Ersatz für Plan-Nr. <input type="checkbox"/> Phase <input type="checkbox"/> Index <input type="checkbox"/></p> <p>Ersetzt durch Plan-Nr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Anlage Planfeststellungsunterlagen</p> <p>Anlage 7.6.4</p> <p>Blatt 1 von 1</p>		Maßstab	1:50																																																					
		<p>f:\infra1\5310\Planung\Planfest\Endfertigung\5194PQ15.DWG</p>																																																						